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PROMOIBI
h 4

SUBSANACION ERRORES

PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN LA CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA
EDAR DE IBI PUBLICADO EN ESTE PERFIL DEL CONTRATANTE HASTA EL DIA
31 DE JULIO

( UNICAMENTE PARA AQUELLOS QUE HAYAN DESCARGADO EL PLIEGO
ANTES DEL 1 DE AGOSTO, EL QUE ESTA AHORA PUBLICADA ESTA
CORRECTO

¢ Subsanacidn error aritmético en publicacién del

Pto 72 GARANTIA PROVISIONAL / 7.1: donde ponia “..una garantia
provisional por importe de 9.523,89 euros, equivalente al 2 %”

i

Debe poner : ““..una garantia provisional por importe de 6.349,26 euros,

equivalente al 2 %"
¢ Enelpunto 10.3 CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

PTO 2. SOBRE N2 2 se elimina el Gltimo parrafo que indicaba:

“Teniendo en cuenta el incremento del IVA (al 21%), los ofertantes
que hayan incluido la mejora en cuanto a asumir la diferencia entre el tipo
impositivo del 16 % fijado en el tipo de licitacién y el 21% vigente, deberdn
ratificar dicha mejora en esta proposicion mediante la oportuna resefia del
importe del IVA a asumir por el licitador como mejora: diferencia entre el
16% 1% ef 21% vigente:
(en letra y numero)

euros.”




